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— Megrendel6 és Villalkozo egyiitt tovabbiakban: Felek — kozott az alulirott napon és helyen az
alabbi feltételekkel:

Elézmények

A Megrendeld, mint ajanlatkér6é a kdzbeszerzésekrdl szolo 2011. évi CVIIL torvény (Kbt.)
alapjan hirdetmény kozzététele nélkiili targyalasos kozbeszerzési eljarast (Kbt. 122.§ (7)
bekezdés a) pontja) inditott a “A IV. szamu termalkit gépészeti technolégia Kivitelezése”
targyban. :

A Megrendeld a kozbeszerzési eljards eredményeként a Vallalkozéval, mint nyertes

ajanlattevével az ajanlattételi felhivasban, az ajanlattételi dokumentéacioban és az ajanlatban
rogzitett feltételek szerint az alabbi szerzddést koti.

1. A vallalkozas targva:

A Megrendelé megrendeli, a Villalkozo elvallalja a ,,A IV. szamid termalkit gépészeti
technologia kivitelezése™ targyi munka elvégzését a kozbeszerzési ajanlattételi felhivas és
dokumentacio tartalma alapjan.

A kivitelezés részletes miiszaki tartalmat a kozbeszerzési eljards soran rendelkezésre bocsatott
dokumentécid, a vizjogi létesitési engedélyes terv, valamint a kdzbeszerzési eljaras keretében,
tovabba jelen szerz6dés aldirasaval egyidejlileg vagy ezt kdvetéen egymasnak atadott iratok,
valamint az elfogadott Vallalkozoi ajanlat hatarozza meg.
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2. A teljesitési hatarido

A kivitelezési munkdk befejezési hatarideje: 2016. januar 4. (A miszaki atadas-atvételi eljaras
megkezdésének legkésobbi idopontja.)



Teljesitési részhataridok:

e gépészeti technologia szerelési munkak befejezése: 2015. 09.30.

e probatizem: 2015. 10.01- 12.31.
» miiszaki atadas atvételi eljaras megkezdésének idépontja: 2016.01.04.

A Megrendeld eldteljesitést elfogad.

8.

A teljesités helye

Veresegyhaz, Patak u. és a Kisrét u. folytatasanak keresztezddésében 048/12. hrsz

4.

4.1.

4.2.

4.4.

4.5.

Vallalkozasi dij, Fizetési feltételek

A Megrendelo altal, a Vallalkozo részére fizetendd vallalkozasi dij a befejezési hataridére

prognosztizalt egydsszegi atalanyar,

Netto vallalkozasi dij: 87.384.000 -Ft
Afa 27% 23.593.680 -Ft

Brutto vallalkozasi dij: 110.977.680 ~-Ft

Az altalanos forgalmi adé megfizetése a vonatkozo hatéalyos addjogszabalyok rendelkezései
szerint torténik. A felek rogzitik, hogy mivel a beruhazas épitési hatdsagi engedélyhez kotott,
igy az altalanos forgalmi adorol sz616 2007. évi CXXVIL. tdrvény (a tovibbiakban: Afa tv.)
142.§ (1) bekezdésének b) pontja értelmében a szerzédésre a forditott AFA szabalyok
érvényesek. Ennek értelmében a Szerzodés teljesitése soran kidllitasra keriilé részszamldk,
illetve végszamla csak a nettd dijakat tartalmazza, az Afat a Megrendel vallja be és fizeti

meg.

. A Villalkoz6 valamennyi koltségét — beleértve valamennyi felhasznalt, beépitett, felszerelt

anyag, eszkoz, berendezés koltségét, a kivitelezés alatti kozmiifogyasztasok koltségét is —a
villalkozasi dij tartalmazza. A vallalkozasi dijon feliil a Vallalkozé semmilyen jogeimen
tobbletkoltséget a Megrendelével szemben nem érvényesithet.

A nyertes ajanlattevd szerzédésszerli és a jogszabalyoknak megfelelé szamldinak
kiegyenlitése igazolt teljesités alapjan a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésének megfelelGen a
szamla kézhezvételétél szamitott 30 napon beliil banki atutaldssal torténik, illetéleg
alvallalkozo igénybe vétele esetén a 306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet 14.§ - aban foglaltak
szerint torténik. A kifizetés soran Ajanlattevé - a 2003. évi XCIL 5rvény (Art.) 36/A. §-ra
figyelemmel - koteles bemutatni a tényleges kifizetés idépontjatdl szamitott 30 napnal nem
régebbi, nemlegesnek minésiilé egyiittes adodigazolast vagy igazolni, hogy a kifizetés
idépontjaban szerepel a koztartozasmentes ad6zoi adatbazisban.

A teljesitésigazolds  kiadasara  Cserhati  Ferenc  Palydzati-  Beruhazasi-  és
Vagyongazdalkodasi Osztilyvezeté a muszaki ellendrrel kozosen jogosult.



4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

A Megrendel6 kijelenti, hogy a szerzédésben meghatdrozott épitdipari kivitelezési
tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik.

A Megrendeld Vallalkozo részére a nett6 véllalkozoi dij 30%- andk megfeleld eléleget, azaz
netté 26.215.200,-Ft + Afa dsszegii eloleget fizet. Az eléleg kifizetésének hatarideje -

¢épitési munkateriilet atadasat kovetd 15. nap.
Az elbleg 6sszege a kiallitott részszamla dsszegébol keriil ellentételezésre.

Villalkozo6 az eldlegszdmlan kiviil 1 db részszamla és 1 db végszamla benyujtasara jogosult
a miiszaki teljesitéssel Gsszhangban, kizarolag szabalyszeri, Megrendelé és miiszaki
ellenére altal jovdhagyott, elismert teljesitésigazolds alapjan. A Vallalkozo a szamlakat a
teljesités igazoldsatol szamitott 5 munkanapon beliil koteles benytjtani a Megrendeld
részére.
- részszamla: a szerzédéses tevékenység 50 %-os miszaki késziiltségi fokanal
benytjthatd a teljes szerzddéses Gsszeg 50 %o-a.
- végszamla: a sikeres miiszaki dtadas-atvétel utan a szerzédéses tevékenység 100%-
os muszaki késziiltségi fokandl benyujthato a teljes szerzédéses 6sszeg 50 %-a

A Megrendelé a szerzédés teljesitésének elismerésérdl (teljesités-igazolds) vagy az
elismerés megtagaddsdrol — ha jogszabaly masként nem rendelkezik — legkésébb a
Vallalkozo teljesitésétol, vagy az err6l szolo irasbeli értesités kézhezvételétdl szamitott
tizendt napon beliil irdsban koteles nyilatkozni [Kbt. 130.§ (1) bekezdés].

4.10. A hiba €és hianymentes atadas utdn torténhet meg a végszdmla benytjtasa. A szamla
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benyujtasanak feltétele a sziikséges miibizonylatok, kivitelezéi nyilatkozatok és a
megvalosuldsi dokumentacié Megrendelonek torténd dtadasa, valamint a jotallasi
biztositék rendelkezésre bocsatdsa.

A Vallalkozo feladatainak idébeli iitemezése

. A munkateriilet ataddsdnak idépontja: jelen szerzédés aldirasat kovetd legkésdbb 8 napon

beltili idépontra a muszaki ellendr tiizi ki.

Altalanos és kiilonleges koriilmények, kovetelmények a kivitelezési munkak soran

A munkateriilet dtaddsat a Felek az egyidejlileg megnyitott épitési naploban rogzitik. A
munkateriilet atadasaval egyidejiileg Felek meghatdrozzak a kooperacié idépontjait is. A
Megrendelé  szavatolja, hogy a munkateriilet munkavégzésre alkalmas allapotban a
Villalkozo rendelkezésére all a kivitelezési munkdk teljes idétartama alatt.

A munkateriiletre vonatkozo tiizrendészeti-, munkavédelmi-, kornyezetvédelmi- és
egeszségiigyi eldirdsok végrehajtasarol, illetve betartasarol, valamint az atvett teriilet
allagmegovésardl, Orzésérol a Villalkozé koteles gondoskodni. E - kotelezettségek
megszegésébdl, valamint a tevékenységébdl eredd barkinek okozott mmden kart Vallalkozo

viseli.

A Vallalkozo a teljesitésébe tiz szazalékot meghaladd mértékben igénybe venni kivant
alvéllalkozoként csak az ajanlataban megjelslt alvallalkozo(ka)t vonhatja be, és ezen
alvallalkozo(k) sem vehet(nek) igénybe sajat teljesitésiik tiz szazalékat meghalado
mértékben teljesitési segédet.
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A Villalkozo a Kbt. 40. §. (1) bekezdés a) pont alapjan a kdzbeszerzés alabbi részeihez vesz
igénybe alvallalkozokat:

o gépészeti szerelés

e villamos erdatviteli és gyengedramu szerelés
A Villalkozo a Kbt. 40. §. (1) bekezdés b) pont alapjan igénybe veheté alvallalkozéi, altaluk
végzendd munkarészek, azok szazalékos aranya:
Vallalkoz6 nem vesz igénybe 10% feletti alvallalkozot.

A Véllalkozo, alvallalkozo(k) bevondsa esetén is teljes kortien és kozvetleniil felelds a jelen
szerzodésben foglalt kotelezettségek teljesitéséért.

- A Megrendel§ az épitkezést legaldbb 8 naponta koteles — miszaki ellenére utjan —

ellendrizni. Az ellenérzés elmulasztasa, vagy hidanyossaga esetén a Vallalkozd nem mentesiil
a felelosség alol. Az eltakarasra keriild és Vallalkozo éltal készitett szerkezeteket csak a
miszaki ellendr épitési naploba rogzitett engedélyével, illetve az eltakarasra keriil6 részek
fényképes (.jpg) formatumi dokumentalasat kovetden lehet eltakarni.

A Megrendel6 miszaki ellendrének neve:

épiiletgépész miiszaki ellendr: Szattelberger Gyorgy
elektromos miiszaki ellendr: Orban Attila

Vallalkozo felelés miiszaki vezetdjének neve, cime, névjegyzéki szama és telefonszama:

Név: Szoll6si Arpad ’ :
Névjegyzéki szam: MV-EG 01-65193
Tel: 06 30 460 9331

A Villalkozo helyszini épitésvezetdje:
Név: Széke Szabolcs

Cim: 1021 Budapest, Otvos Janos u. 3.
Telefon: 06 30 693 1683

A Villalkoz6 koteles az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szold 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet.szerint az épitkezés kezdetétdl annak teljes befejezéséig felelés miiszaki
vezetdt biztositani, valamint épitési naplot vezetni.

A Vallalkozé csak olyan munkavallalokat foglalkoztathat a Megrendeld teriiletén, akiknek
¢rvényes személyi okmdnyaik, munkavallaldsi engedélyiik van, a Villalkozénal (ill.
alvallalkozojandl) bejelentett modon dolgoznak, szakmailag és egészségiigyileg alkalmasak
a munkavégzésre, és — igazoltan — megfelelé munka-, baleset-, és tiizvédelmi oktatasban
részesiltek. A Vallalkozé munkavallaléi kételesek munkavégzésre alkalmas allapotban,
tiszta és kulturalt munkaruhaban megjelenni a kijel6lt munkateriileten. A Vallalkozo
munkavallaldi altal — akar a Megrendel, akar harmadik személyek részére — okozott karok
megtéritéséért a Vallalkozo késztizetd kezességet vallal.

A Villalkoz6 a szerz6dés szerinti munkat hataridére, a mindenkor hatdlyos magyar és
eurdpai szabvanyoknak ¢s a vonatkozd szakmai eldirasoknak megfelelden, 1. osztalya
mindségben kételes elvégezni.



4.9.

Elozetesen bejelentett Megrendeldi igény szerint a beépitésre tervezett anyagok, illetve
termékek gyartmanyismertetdjét, minéségi tantsitvanyat, mintakollekciojat, Vallalkozo
kételes eldzetesen bemutatni. Csak a Megrendel§ altal elfogadott anyag, termék épitheté be.

4.10. Amennyiben olyan koriilmény meriil fel, amelynek kovetkeztében a szerzédésben vallalt

4.11.

5.1

o1,

wn
|98

valamely kotelezettség teljesitése elére lathatban akadalyba iitkozik, a Felek kotelesek
egymast az akadaly felmeriilésekor, vagy a fenyegetd akadalyrol valé tudomasszerzéskor
haladéktalanul irasban értesiteni. A Vallalkozonak a miszaki tartalmat, valamint a
munkak befejezésének hatdridejét érinté koriilmény esetén az akaddlyértesitést az épitési
naploba tortént bejegyzés mellett haladéktalanul levélben is meg kell kiildenie a
Megrendeldnek, ebben az esetben a kozlés a levél kézhezvételével hatalyosul.

A szerzbdésszegés aloli kimentés alapjaul a megfelelden kozolt akadalyértesités
szolgalhat, amennyiben az akadaly a Vaillalkozénak nem felrohatd, és nem az &
¢rdekkorébe tartozik.

Amennyiben a Villalkoz6é valamely Iényeges kotelezettségét stlyosan megsérti, és a
Jogsértd magatartassal felszolitas ellenére sem hagy fel, vagy annak kévetkezményeit
felszolitas ellenére sem kiiszoboli ki haladéktalanul, és ezért karosodas veszélye fenyeget,
a Megrendeld jogosult a munkavégzést azonnali hatallyal felfiiggeszteni, illetve megtiltani
mindaddig, amig a Vallalkozo a szerz6désszert teljesitésre biztositékot nem nyuijt, vagy a
Villalkoz6é (illetve a Vallalkozo koltségén a  Megrendeld) a szerzOdésszegés
jogkovetkezményeit el nem héritja.

A Felek rogzitik, hogy a Vallalkozo [ényeges kotelezettségének minédsiilnek kiilonssen a
feleldsségbiztositds fenntartasara, a mas vallalkozokkal vald egyiittmikddésre, az
Utvonalak tisztan tartdsara, a munkavallalok alkalmazaséra, az épitési naplo vezetésére, a
zajhatdssal ~ jar6 munkak id6pontjara vonatkozé  feltételek. A munkalatok
felfiggesztésének, illetve megtiltasanak idStartama a teljesitési hatdridébe beleszamit (azt
nem modositja).

Atad:’ls-étvétel, a_teljesités igazolasa, uto-feliilvizsgalat

Az dtadas-atvételi eljards célja annak megallapitasa, hogy az elkésziilt épitési-szerelési
munka, illetve annak eredménye megfelel-e a miiszaki terveknek, leirasoknak, jogszabalyi
¢s hatosagi eldirdsoknak, szabvanyoknak, a szerzédésben foglaltaknak (kiilonds tekintettel
a min6ségi eldirasokra), tovabba alkalmas-e a rendeltetésszer(i haszndlatra.

A Villalkozd koteles az atadas-atvételi eljaras megkezdéséig, de legkésébb annak
befejezéséig két példanyban a Megrendel6 rendelkezésére bocsatani az épitési munka, a
beépitett anyagok és berendezések minGségét igazold bizonylatokat, megfeleldségi
igazolasokat (nyilatkozatokat), a gyartomiivi és a hazai honositasi miibizonylatokat (illetve
czek szakforditd altal elkészitett magyar nyelvi forditdsat), a sziikséges vizsgalati
eredmények okmaényait, ¢és ilizemelési és karbantartasi utasitasokat, valamint a
megvaldsulasi terveket.

A Felek kifejezetten rogzitik, hogy a 7.2. és 7.3. pontban rdgzitett feltételek — akér részleges
— hidnya az atadds-atvételi eljards megkezdését, illetve lezardsat kizarja, és az ebbdl ad6do
késedelem a Vallalkozo felel6sségi kirébe tartozik.



5.4.
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5.6.
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Atadas-atvételi eljaras lefolytatasara egy alkalommal, az Osszes kivitelezési munka
befejezését kovetden Keriil sor.

A Villalkozo kételes az 4tadas-atvételi eljarassal érintett munkak befejezésekor a
Megrendel6t készre jelentd levélben értesiteni. A Megrendelé a készre jelentd levél
kézhezvételétdl szamitott 3 munkanapon beliil kételes az atadés-atvételi eljaras
megkezdésének id6pontjérdl értesiteni a Villalkozot, amely nem lehet késébbi id6pont,
mint a készre jelentd levél kézhezvételétdl szamitott 8. munkanap. Ez a rendelkezés
megfelelden alkalmazand6 abban az esetben is, ha a munkak elvégzésével a Vallalkozd
késedelembe esik, vagy el6teljesitésre keriilne sor.

Az atadas-atvételi eljards lefolytatdsanak idotartama legfeljebb 15 munkanap. Az eljaras
lezardsakor a Felek jegyzOkonyvet vesznek fel, amelyben rogzitik:

— azeljarasban részt vevo személyek nevét, beosztasat, a képviselt szervezet
nevet,

— az atadas-dtvételi eljaras megkezdésének és lezardsanak napjat,

— az Megrendel6 altal érvényesiteni kivant szavatossdgi igényeket

— a Megrendeldnek az épitési naplo vezetésére, lezardsara, a munkalatok soran
felmertilt rendhagyo koriilményekre tett észrevételeit,

— ateljesités elfogadasdnak, vagy megtagadasanak tényét,

— ateljesités elfogadasanak megtagadasa esetén annak indokat,

— amiszaki dtadds-dtvételi eljards sordn felfedezett mennyiségi és mindségi
hibékat, hianyokat, hidnyossagok megnevezését (jelentdsebb tételszam
esetén - az atadas-atvételi jegyzokonyv mellékletét képezd - kiilon
hidnypotlasi jegyz6konyv vagy hibajegyzék, hidnyjegyzék is készithetd),

— ahibas munkarészekre es6 koltségvetési dsszegeket,

— a Megrendel¢ altal érvényesiteni kivant igényeket (Megrendeld dontését
arrol, hogy igényt tart-e a hibdk kijavitdsara vagy arengedményt kér),

- ajegyzokonyv keltét.

A jegyzékonyvet a Megrendeld képviseldje veszi fel, és a Felek annak minden oldalat
aldirjak, tovabba mellékelni kell hozza a Vallalkozo altal a Megrendelének atadott

dokumentumokat.

A Megrendel6 kisebb hibdk, hianyossagok alapjan is jogosult az atvétel megtagaddsara,
amennyiben azok mas hibakkal, hidnyokkal Ssszefiiggésben, illetve a kijavitasukkal,
potlasukkal jard munkék folytan akadalyozzdk a zavartalan hasznalatot, vagy
Osszességiikben jelentds hibanak tekinthetdk. Amennyiben a teljesités csak részben hibas,
vagy hianyos (meghatéarozott helyiségek rendeltetésszer(i haszndlatat nem akadalyozza)
Megrendeld jogosult, de nem koteles a teljesités részbeni, egyes munkarészekre kiterjedd
ideiglenes atvételére (elbzetes atadas). Ebben az esetben a munkateriilet az &tvett
helyiségekkel, munkarészekkel csokken. Az el6zetes atadds részteljesitésnek nem
mindsiil, a teljesitéshez fiiz6d6 jogkdvetkezmények ebben az esetben is a munka teljes
atvételével dllnak be az egész munka vonatkozasaban, azzal a kivétellel, hogy az atvett
munkak tekintetében a karveszély — a hibak kijavitasanak idétartamat kivéve — az
atvétellel a Megrendelére szall at.

A birtokbaadas az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl 52616 191/2009. (IX. 15
Korm. rendelet 33.§-aban foglalt rendelkezések szerint torténik.

Az atadds-dtvétel napjatdl szamitott 12 honapon beliil a jelen szerzédés alapjan elvégzett
munkdk uto-feliilvizsgélati eljarasat meg kell tartani. A Megrendelé késziti el az uto-
felilvizsgalati eljarast, melyre a Vallalkozot meghivija 15 naptari nappal az eljaras
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megkezdése elott, a Megrendeld altal kiallitott hibajegyzék egyidejli csatolasaval. A
Villalkozo6 az uto-feliilvizsgalati eljaras soran jelzett hibdk esetén azok bejelentésének
elkésettségére nem hivatkozhat.

Szerzodést biztosito mellékkotelezettségek

Kétbér
6.1.1;

Amennyiben a Villalkozé a kivitelezési munkdknak a jelen szerz6dés 2.
pontjaban rogzitett teljesitési hataridére torténd elvégzésével neki felrdhatdan
vagy egyébként az érdekkorébe tartozd okbol késedelembe esik, napi 100.000,-
Ft késedelmi kotbért koteles a Megrendel6 részére fizetni a késedelemmel
érintett minden naptari napra. A Vallalkozo éltal fizetendd késedelmi kotbér
Osszege nem haladhatja meg a nett6 vallalkozasi dij 15%-4t.

6.1.2. Amennyiben a késedelmi kotbér dsszege eléri a nettd vallalkozasi dij 15%-4t, a

6.1.3.

Megrendel6 jogosult a szerzddéstdl elallni. A Megrendeld ebben az esetben csak
a késedelmi kotbérre jogosult.

Amennyiben a Megrendeld — akdr a teljesitési hataridé lejarta eldtt — pothataridét
tliz ki a teljesitésre a Vallalkozo részére, a Vallalkozé a késedelmi kotbér
fizetésére a pothataridé alatt is koteles, a 8.1.1. pontban meghatdrozottak
figyelembe vételével.

A Megrendeld jogosult érvényesiteni a kotbérigényét meghaladd kérat is a
Vallalkozoval szemben.

Amennyiben a Vallalkozo kotbér fizetésére koteles, a kotbér dsszegérdl — a
vallalkozasi dijjal szemben — a Megrendel6 szamlat 4llit ki. A kdtbérre vonatkozo
szamla fizetési hatarideje, amennyiben a Megrendeld pénziigyi beszamitassal él a
szamla kézhezvételétdl szamitott 30 nap. A Megrendels kotbérigényének
érvényesitése nem jelenti egyéb igényeirdl valo lemondasat.

Jotallasi biztositék

A Kbt. 126. § (3) bekezdés alapjan Megrendelé jotallasi biztositékot irt eld.
Villalkozo a jotallasi kotelezettség kezdetének idépontjatdl, vagyis a hianymentes
¢s eredményes miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasatol az elvégzett munkékra
¢s becpitett anyagokra, berendezésekre 24 honapra kiterjedd jotallasi biztositékot
nyujt. A jotallasi biztositék benyujtasa a végszamla kifizetésének feltétele.

A jotallasi biztositék a jelen szerzédés 4.1. pontja szerinti netté vallalkozoi
dij 3%-a, azaz 2.621.520,-Ft, melyet Villalkozé bankgarancia formajaban
nyujt. A biztositéknak a vallalt jotallasi idd utolsé napjat kovetdé 30 napig
érvényesnek kell maradnia.

Jotallas
6.3.1.

A Vallalkoz6 az elkészitett munkékra és a felhasznalt, beépitett, felszerelt
anyagokra, eszkozokre, berendezésekre (termékekre) 24 honap jotallast vallal. A
jotallasi idészak a jelen szerzddés keretében elvégzett valamennyi munkéra a
sikeres zar6 atadas-atvételi eljarast dokumentald jegyzdkonyv keltétdl kezdddik.

6.3.2. A jotallasi hibajelentés alapjan, annak kézhezvételétdl szamitott 48 oran beliil a

Viallalkoz¢ koteles helyszini hibavizsgalatot tartani, €s azt kdvetd 24 o6ran beliil
allasfoglaldsat dokumentaltan kozolni. Ebben a nyilatkozatban a Vallalkozo
ismerteti azokat az intézkedéseket, amelyeket a hiba haladéktalan kikiiszobolése
érdekében megtett, rogzitve a hiba megsziintetésének idépontjat, hataridejét is.
Amennyiben a Villalkoz6 a bejelentett hiba kijavitasat ésszert, de legfeljebb 15
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napos hataridén beliil nem vallalja, vagy azt az allasfoglalasaban megjelslt és a
Megrendel6 altal elfogadott hataridén beliil nem sziinteti meg, a Megrendeld
jogosult a garancialis munkdkat mas vallalkozoval elvégeztetni, és a munka
Osszegét kiszamlazni Vallalkozo részére.

6.3.3. Amennyiben a jotdllds vagy szavatossag keretében érvényesitett igény teljesitési

hataridejének lejarta elott valoszindsithetd, hogy a Vallalkozd a munkat csak
szamottevé késéssel tudja elvégezni, a Megrendeld jogosult a munkat a
Villalkozé értesitése mellett mas vallalkozoval elvégeztetni. Az ezzel felmeriilt
koltségeit Vallalkozo részére kiszamlazza.

7. Felelosségbiztositas

7.1,

12

7:3.

7.4.

A Villalkozo koteles a szerzodés szerinti munkdkra és a szerzédés teljes
id6tartamara vonatkozo, legalabb a szerz6dés szerinti netté vallalkozési dijjal
azonos 0sszegli (87..384.000,-F't értékl) teljeskorii (valamennyi, a tevékenységgel
okozati 6sszefliggésben allo karra kiterjed) épitési-szerelési felelésségbiztositasi
szerzddést kotni, €s azt fenntartani.

Amennyiben a Villalkozo a szerz6dés alairasakor mar rendelkezik 2015. évre
érvényes teljeskorl (valamennyi, a tevékenységgel okozati dsszefiiggésben allo
karra kiterjedd) épitési-szerelési felel6sségbiztositassal, a Vallalkoz6 jelen
szerz6dés alairasaval kotelezettséget vallal arra, hogy ezen biztositas a jelen
szerzOdés alapjan megrendelt valamennyi munkara is kiterjed.

A Villalkozo koteles a 9.1. vagy 9.2. pont szerinti biztositasi szerz6dés (vagy
kotvény) masolatat a szerzodéskotés el6tt a Megrendeldnek atadni. (Szerzédés 2.
sz. melléklete)

A Villalkoz¢ altal biztositando felelésségbiztositas dsszege: legalabb a szerzddés
szerinti nettd vallalkozasi dij osszege évente, és legalabb 5 millid forint
kareseményenként.

8. A szerzodés megsziinése

8.1.

8.2.

A Villalkozo jogosult a szerzodéstol azonnali hatallyal elallni (rendkiviili elallas),
amennyiben a Megrendelo stlyos szerz6désszegést kovet el, igy kiilondsen, ha
valamely esedékes fizetési kotelezettségével neki felrohatoan 60 naptari napot
meghalado késedelembe esik és Megrendel6t a fizetésre irasban felszolitotta.

A Megrendel6 jogosult a Vallalkozé sulyos szerz6désszegése miatt a szerzédéstol
azonnali hatallyal elallni. Ilyen esetben a Vallalkozo kértéritésre nem jogosult.
Sulyos szerzédésszegésnek mindsil ha a  Vallalkozo valamely lényeges
kotelezettségét megsérti, vagy barmely kotelezettségének irasbeli felszolitasra
sem tesz eleget az erre iranyuld felszolitasban szerepld hataridén beliil.

Amennyiben a teljesitési hatarid6 lejarta elétt valoszindsithetd, hogy a Vallalkozo
a munkat csak szamottevd (20 munkanapot meghalado) késéssel tudja elvégezni,
a Megrendeld jogosult a szerzodéstél eldllni, a szerzddésszegésre vonatkozo
szabdlyok alkalmazésa (igy kiilondsen a munka mdas vallalkozdval vald
elvégeztetése koltségeinek érvényesitése) mellett.



8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

Az elallast tartalmazo jognyilatkozat kizardlag irdsban (cégszeriien aldirva)
érvényes. A felmondé nyilatkozatot tértivevényes kiildeményként kell a cimzett
kapcsolattartdjahoz eljuttatni.

A Villalkozo az elallas éltala vagy vele tortént kozlését kdvetden haladéktalanul
koteles a munkateriiletrél levonulni, és azt (valamint az anyag- &s
tormelékszallitasi utvonalakat) megtisztitott allapotban atadni.

A 10.1-10.5. pontok alkalmazdsaban elalldas helyett felmondas értends,
amennyiben a jognyilatkozat kozlésének id6pontjdban a szerzédéskotés eldtt
fennallott helyzetet visszaallitani nem lehet, vagy a Megrendel6 azt nem kivénja.

A szerzédésnek barmilyen okbol torténd megsziinése esetén a Felek kotelesek
egymassal —a Villalkozé éltal elvégzett munka aranyaban — elszamolni.

Kotelezo rendelkezések a Kbt. alapjdin:

9.1,

9.2.

2.3,

94.

Villalkozo vallalja, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzédés teljesitésével
Osszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pontja
szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek
a véllalkozd addokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

Vallalkoz6 vallalja, hogy a szerzédés teljes id6tartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendelé szdméra megismerhetove teszi, és a Kbt. 125.§ (5)

- bekezdés szerinti tigyletekrdl a megrendeldt haladéktalanul értesiti {Kbt. 125.§

(4) bekezdés}

Felek csak akkor modosithatjak a szerzOdésnek a felhivas, a dokumenticio
feltételei, illetdleg az ajanlat tartalma alapjan meghatarozott részét, ha a szerzédés
modositdsa olyan koriilmény miatt valt sziikségessé, amely a szerzddéskotést
kovetden - a szerzodéskotéskor eldre nem lathatd okbdl meriilt fel és a szerzédés
valamelyik f¢l 1ényeges jogos érdekét sérti. {Kbt. 132.§ (2) bekezdés}.

A Kbt. 128.§ (2) bekezdése alapjan: Az ajanlattevéként szerz6dé fél teljesitésében
—a (3) bekezdés szerinti kivétellel — koteles kdzremiikdni az olyan alvallalkozd
¢s szakember, amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett az ajanlattevd
alkalmassdgdanak igazolasdban. Az ajanlattevd koteles az ajanlatkérének a
teljesités soran minden olyan — akar a korabban megjelélt alvallalkozo helyett
igénybe venni kivant — alvallalkozé bevonasat bejelenteni, amelyet az ajanlataban
nem nevezett meg €s a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az éltala
igénybe venni kivant alvéllalkozé nem &ll az 56. § — valamint, ha a megel§zé
kozbeszerzési eljarasban azt ajanlatkérd eldirta, az 57.§ — szerinti kizaré okok
hatalya alatt.

10. Vegves rendelkezések

10.1.

10.2.

A Felek villaljék, hogy a szerz6désbol eredé vitaikat egyeztetéssel oldjak meg, s
csak ennek az elsd egyeztetd targyaldstol szamitott 30 naptari napon tali
eredménytelensége esetén fordulnak birdsaghoz.

Jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezi az eljarast meginditd felhivas és a
dokumentdcio, valamint a Vallalkozd kozbeszerzési eljarasban benyuijtott
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ajdnlata. A kivitelezési dokumentaciot (az arazatlan koltségvetési kiirassal egyiitt)
a Villalkoz¢ altal a kozbeszerzési eljarasban atvett dokumentacio tartalmazza.

10.3. A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Polgéri Torvénykodnyvrél
sz6lo 2013. évi V. torvény (Ptk.), a kozbeszerzésekrol szold 2011. évi CVIIL.
torvény (Kbt.) és a vonatkozo egyéb jogszabalyok rendelkezéseit kell alkalmazni.

10.4. A Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerz6dés teljesitése soran a masik fél
tudomdséra jutott valamennyi informacié iizleti titkot képez. A Vallalkozo a
rendelkezésére bocsatott adatokat, dokumentumokat, illetve egyéb tudomaséra
jutott informaciot a jelen szerz6dés keretén kiviil nem hasznalhatja fel, azokat a
Megrendel6 érdekeit sérté vagy veszélyezteté modon nem kezelheti, harmadik fél
szamara semmilyen formaban nem szolgaltathatja ki, kivéve, ha erre irasbeli
felhatalmazast kap. A Felek rogzitik, hogy a titoktartasi kitelezettség a jogszabély
alapjan nyilvanos (vagy harmadik személy éltal megismerhetd) adatokra nem
terjed ki. A Megrendel tajékoztatja a Vallalkozot, hogy a jelen szerzédést a Kb,
31.§ (1) bekezdés alapjan kozzéteszi, és az informaciés onrendelkezési jogrol
és az informdiciészabadsagrél szolo 2011 évi CXII torvény rendelkezései
alapjan arrdl adatigénylés esetén egyéb modon is tdjékoztatdst ad.

A szerz6dést a Felek annak elolvasasa és kozos értelmezése utan, mint szerzédéses akaratukkal
mindenben megegyezot jovahagydlag irjak ala.

Jelen szerzddés 5 eredeti példanyban késziilt, melybél 3 példany illeti a Megrendelét, 2 példany
a Vallalkozot.

Veresegyhaz, 2015. julius 14. .
¥ : PORCIO KFT
| Pt} Adog 7»:1 56{576-241
e RSN fuld Sk

Szita Gabor ligyvezetd
Porcid Kft.
Véllalkozo

Pasztor Béla, polgalmester* A
Megrendeld /

Jogi ellenjegyz6:

Garai Tamas
jegyzd

Pénziigyi ellenjjgyzb'

.
ager Agnes 4

pénziigyi osztalyvez

A0 O,

Mellékletek: .
1. sz. melléklet: Tételes koltségvetés

2. sz. melléklet: Felel6sségbiztositas



Koltségvetési Osszesitd

Targy: IV. szdmu termalkat gépészeti technoldgia kivitelezése

Gépészeti technoldgia 68 337 000 Ft
Villamos munkak 10 824 000 Ft
Iranyitastechnika 4323 000 Ft
Egyéb munkak 3 900 000 Ft
Minddsszesen (nettd): 87 384 000 Ft

Mindosszesen (bruttd): 110 977 680 Ft




Gépészeti technoldgia

No. Megnevezés Mennyiség | M.e. Egységar Osszesen
1[Buvdrszivattyl erGsdramu kdbellel (1 db Gizemi 1 db tartalék), berendezés kutba telepitve 2(db 18 450 000 Ft 36 900 000 Ft
2|Blivérszivattyi nyomdcsé korrdzidallé acélesbél DN150 méretben 180|m 21 800 Ft 3924 000 Ft
3|Kdtszintméré szonda védéesdvel, kitba telepitve 1|db 435 000 Ft 435 000 Ft

Termel6 kutfej, hitelesitett vizoraval (180 m3/h), kapcsolddo szerelvényekkel, alukasirozott kézetgyapot aluminium keményhéjas
4[hészigeteléssel 1{db 870 000 Ft 870 000 Ft
5|Kuthaziko (katfej védelmére) 1{db 870 000 Ft 870 000 Ft
6|All6 hészigetelt térold tartaly 10 m3 telepitése, csatlakozo korrdziddlld csdvezetéki szakaszok kialakitdsa 1|db 2700000 Ft 2700 000 Ft
Szivatty(ihaz gépészeti szerelése (tovabbitd szivattylcsoport V=180 m3/h, H=100 m telepitése, korrézidallo csovek és idomok
tartékkal, DN300 oszté-gy(ijts, kapcsolddo szerelvényekkel, vizéraval, hé és nyomasmérdkkel, alukasirozott kézetgyapot
7|aluminium keményhéjas hészigeteléssel) 1{db 8410 000 Ft 8410 000 Ft
8|Gépészeti szerelések 1[{db 14 228 000 Ft 14 228 000 Ft

Osszesen 68 337 000 Ft

Villamos munkdk

No. Megnevezés Mennyiség | M.e. Egységar Osszesen
1|Frekvenciavalto buvdrszivattyihoz 1{db 2500 000 Ft 2 500 000 Ft
2|Halozati és kimeneti fojté buvdrszivattyihoz 1{db 1100000 Ft 1100 000 Ft.
3|Frekvenciavaltd tovabbitd szivattylicsoporthoz 1|db 590 000 Ft| 590 000 Ft
4|Légyindito tovabbitd szivattylcsoporthoz 1|db 350 000 Ft 350 000 Ft
S|Villamos erésdramu szekrények 800x2000x400 3|db 705 000 Ft 2115 000 Ft
6|Kabelcsatornak, er6saramu kabelek, , kiiltéri és beltéri vildgitas, armattrak, kapcsolok 1|db 942 000 Ft 942 000 Ft
7|Katkdrnyéki és szivattyihdz EPH héldzata 1|db 167 000 Ft 167 000 Ft
8|Villamos erésdramu szerelések 1|db 3060 000 Ft 3060 000 Ft

Osszesen 10 824 000 Ft

Irdnyitastechnika

No. Megnevezés Mennyiség | M.e. Egységar Osszesen
1|DDC szabdlyozd egység telepitése 1|db 1540000 Ft 1540 000 Ft
2|Szoftveres munkak 1{db 580 000 Ft 580 000 Ft
3|Gyengedrami szekrény 800x2000x400 1|db 800 000 Ft 800 000 Ft
4|HEmérsékletérzékel 6k, nyomds tdvadok 8|db 35000 Ft 280 000 Ft
S|Mikrohulldmu adatatvitel kiépitése antennakkal 2|db 362 000 Ft| 724 000 Ft
6|Tavfellgyeleti rendszer bévitése 1|db 52 000 Ft 52 000 Ft
7|Gyengedramd szerelések 1|db 347 000 Ft 347 000 Ft

Osszesen 4323 000 Ft

Egyéb munkak

No. Megnevezés Mennyiség | M.e. Egységér Osszesen
1(Kiviteli terv készitése 1|db 2100 000 Ft| 2100 000 Ft
2|Uzemprébék és probatizem 1|db 500 000 Ft| 500 000 Ft
3|Megvaldsuldsi dokumentécié 1|db 1300 000 Ft| 1300 000 Ft

3900000 Ft

Osszesen



