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Ikt. sz.: 3573/2014.

VALLALKOZASI SZERZODES

Veresegyhaz Varos Onkormanyzata
Székhely: 2112 Veresegyhaz, F6 ut 35.
Adoészam: 15730576-2-13

Fizetési szamlaszam:11742049-15391676
Képvisel6: Pasztor Béla, polgarmester

tovabbiakban: Megrendelé

Cég: Strabag Altalinos Epité Kft.
(mint a k6z6s ajanlattevo képviseldje)
Székhely: 1117 Budapest, Gabor Dénes utca 2. (Infopark D épiilet)
Cégjegyzékszam: 01-09-930940
Adoszam: 11705053-4-44
Fizetési szamlaszam: 10918001-00000068-69620007
Képviselok: Kiraly Gabor Péter cégvezetd
Koviécs Zsolt Tibor cégvezetd

tovabbiakban: Vallalkozé

Cég: ,,B és M Epité” Bt.

(mint a kdzos ajanlattevo)

Székhely: 3170 Szécsény, Pintér S. ut 10.
Cégjegyzékszam: 12-06-002029

Adoszam: 24037039-2-12

Fizetési szamlaszam: 11741000-29902365-00000000
Képviseld: Bunder Istvan tligyvezetd

tovabbiakban: Vallalkoz6

Wi

— Megrendeld és Vallalkozo egyiitt tovabbiakban: Felek — kozott az alulirott napon és helyen
az alabbi feltételekkel:

El6zmények

A Megrendel6, mint ajanlatkéré a kozbeszerzésekrdl szolo 2011. évi CVIII térvény (Kbt.)
alapjan hirdetmény kozzététele nélkiili targyalasos kozbeszerzési eljarast (Kbt. 122.§ (7)
bekezdés a) pontja) inditott a ,,Veresegyhaz, korforgalma csomopont épitése a Budapesti
ut - Csomadi ut csomépontjaban ” targyban. Ajanlatkér6 az eljarast megindito ajanlattételi

felhivast 2014. januar 17-én kiildte meg ajanlattevok részére.

A Megrendel6 a kozbeszerzési eljaras eredményeként a Vallalkozoval, mint nyertes
ajanlattevovel az ajanlattételi felhivasban, az ajanlattételi dokumentacidoban és az ajanlatban .

rogzitett feltételek szerint az alabbi szerz6dést koti.
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1. A vallalkozas targya:

1.1. A Megrendeld megrendeli, a Vallalkoz6 elvallalja a ,,Veresegyhdaz, korforgalmu
csomopont épitése a Budapesti ut - Csomadi ut csomépontjaban” targyu kivitelezési
munka elvégzését a kozbeszerzési ajanlattételi felhivas és dokumentacio tartalma alapjan.

1.2. A kivitelezés részletes miiszaki tartalmat a kozbeszerzési eljaras soran rendelkezésre
bocsatott dokumentacid, az SKS Terv Kft. altal készitett kiviteli tervek, kozmikivaltasi
tervek és arazatlan koltségvetések, valamint a kozbeszerzési eljaras keretében, tovabba
jelen szerzédés alairdsaval egyidejlileg vagy ezt kovetben egymasnak atadott iratok,
valamint az elfogadott Vallalkozdi ajanlat hatarozza meg.

2. A teljesitési hatarido

A kivitelezési munkak befejezési hatarideje: 2014. junius 30.
A Megrendeld el6teljesitést elfogad.

3. A teljesités helye

Veresegyhaz, Budapesti Gt-Csomadi Gt csomépont 2102. sz. Gt 21 + 127 km sz, Hrsz: 8833/4,
8833/5, 3346, 3347, 3348, 3349/2, 3401, 087/14

4. Fizetési feltételek

4.1. A Megrendel¢ altal, a Véllalkozo részére fizetend6 vallalkozasi dij a befejezési hataridore
prognosztizalt egydsszegli atalanyar.

Netto vallalkozéi dij: 132.483.724,-Ft
10 % tartalékkeret: 13.248.372,-Ft
Netto vallalkozoéi dij tartalékkerettel: 145.732.097,-Ft
Afa 27% 39.347.666,-Ft
Brutté véllalkozoi dij: 185.079.763,-Ft

42. A vallalkoz6i atalanydij 10%-os mértékd, 13.248.372,-Ft osszegii tartalékkeretet
tartalmaz, melyet Felek, az el6re nem lathaté potmunkak elvégzésére forditanak.

4.3. Felek az atalanydij jogi tartalmaval tisztdban vannak. Véllalkozo a véllalkozoi dij alapjat
képezO ajanlati 4rat a kozbeszerzési eljards Ajanlattételi Dokumentacidjaban 1évd
arazatlan  (tételes) koltségvetési  kiiras alapjan  készitette el. Megrendeld
tobbletmunkaigényt nem fogad el. Vallalkozo — mint a szerz6dés targyaval kapcsolatban
kello szakértelemmel rendelkezd jogi személy — jelen szerz6dés aldirasaval kijelenti,
hogy a kozbeszerzési eljaras alatt teljes mértékben megismerte az elvégzend6 feladatot és
annak koriilményeit, igy kijelenti, hogy az altala megajanlott vallalkozoi dij valamennyi,
a szerzOdésben meghatarozott feltétel kielégitéséhez sziikséges munkéra (anyagra, stb.)
fedezetet nyujt, igy tobbletmunkaigényér6l jelen szerzddéssel feltétel nélkiil és
visszavonhatatlanul lemond.

4.4. A tartalékkeret felhasznaldsara csak az elére nem lathaté potmunkdk elvégzése céljabol
keriilhet sor a Megrendel6 és annak miiszaki ellenére el6zetes, irdsos egyiittes elrendelése
alapjan. Felek rogzitik, hogy pétmunkan azon munkarészt értik, mely sem az ajénlat
alapjat képezo tervekben és engedélyekben, sem a koltségvetésben nem szerepel.
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4.5. A tartalékkeret nyujt fedezetet a miiszaki sziikségességbdl esetlegesen felmeriild, a
Megrendeld altal irasban elrendelt potmunkakra. A Megrendel6t a tartalékkeret felett
kizarolagos rendelkezési jog illeti meg. A pdtmunka elszamoldsa tételesen torténik, a
miiszaki ellendr altal felmérési naploban igazolt mennyiségekkel, a Megrendelé 4ltal
elézetesen elfogadott egységarakon. Amennyiben a Vallalkoz6 altal az ajanlat részeként
benyujtott arazott koltségvetés tartalmaz egységarat az elrendelt poétmunkéra, ugy az
elszamolds ezen az egységaron torténik. Amennyiben a kéltségvetésben nincs vonatkozo
ar az adott munkdra, ugy a Vallalkozonak egységarelemzést kell készitenie és a
Megrendelével jovahagyatnia. A Vallalkozé az elfogadott és elvégzett pétmunkak
ellenértékét a kivitelezési munkak potmunkakkal érintett részére vonatkozd szamlaban
tiintetheti fel. Jelen szerzddés keretében tébbletmunka nem szamolhato el.

4.6. Az altalanos forgalmi ad6 megfizetése a vonatkozd hatdlyos adojogszabdlyok
rendelkezései szerint torténik. A felek rogzitik, hogy mivel a beruhdzas épitési hatdsagi
engedélyhez kotott, igy az altalanos forgalmi adordl sz6l6 2007. évi CXXVIL. toérvény (a
tovdbbiakban: Afa tv.) 142.§ (1) bekezdésének b) pontja értelmében a szerzédésre a
forditott AFA szabalyok érvényesek. Ennek értelmében a Szerzodés teljesitése sordn
kiallitasra keriild részszamldk, illetve végszamla csak a netto dijakat tartalmazza, az Afat
a Megrendel6 vallja be és fizeti meg.

4.7. A Villalkoz6 valamennyi koltségét — beleértve valamennyi felhasznalt, beépitett,
felszerelt anyag, eszkoz, berendezés koltségét, a kivitelezés alatti kézmiifogyasztasok
koltségét is — a vallalkozasi dij tartalmazza. A vallalkozasi dijon feliil a Vallalkozd
semmilyen jogcimen tobbletkoltséget a Megrendel6vel szemben nem érvényesithet.

4.8. A Megrendeld a vallalkozasi dijat az igazolt teljesitést kovetGen, utdlag benytjtott szamla
alapjan, a Véllalkozonak a szerzédésben meghatarozott modon és tartalommal vald
teljesitésétél szamitott 30 napon beliil atutalassal teljesiti a Vallalkoz6 bankszamlajara a
Kbt. 130-131.§-aban eldirtaknak és az épitési beruhazasok kozbeszerzésének részletes
szabalyairdl sz6l6 306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet 13-14.§-aban foglaltak betartisa
mellett. Ko6zos ajanlattevé Vallalkozok a kozottiik 16vé munkamegosztds alapjan az
alabbiak szerint jogosultak a szamlakiallitasra:

Strabag Altalanos Epit6 Kft. a nett6 véllalkozoi dij 60 %-anak megfelel6 dsszegii szamla
kidllitasara jogosult, a ,,B és M Epit6” Bt. a netté vallalkozoi dij 40 %-anak megfeleld
Osszegll szamla kiallitasara jogosult.

49. A teljesitésigazolas  kiadasara Cserhati Ferenc Palyazati- Beruhazasi- és
Vagyongazdalkoddsi Osztalyvezetd és Pintér Ferenc miiszaki ellendr egyiittesen
jogosult.

4.10. A Megrendel6 kijelenti, hogy a szerz6désben meghatarozott épitSipari kivitelezési
tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik.

4.11. A Megrendel6 Vallalkozo részére a tartalékkeret nélkiili netto vallalkozéi dij 10%-4nak
megfeleld eldleget, azaz netté 13.248.372,-Ft Gsszegii eléleget fizet. Az eldleg
kifizetésének hatarideje az épitési munkateriilet atadasat kovetd 15. nap, azaz legkésébb
2014. marcius 27. Az eldleg sszege a végszamla 6sszegébdl keriil ellentételezésre.

4.12. Vallalkoz6 3 db részszamla és 1 db végszamla benyujtisdra jogosult a miiszaki
teljesitéssel 6sszhangban, kizarolag szabalyszer(i, Megrendeld és miiszaki ellendre altal
jovahagyott, elismert teljesitésigazolas alapjan. A Vallalkoz6 a szamldkat a teljesités
igazolasatol szamitott 5 munkanapon beliil koteles benytjtani a Megrendel részére.

- 1. részszamla: a szerzddéses tevékenység 25 %-os miiszaki késziiltségi fokanal
benyujthato a teljes szerzddéses dsszeg 25 %-a,

- 2. részszamla: a szerzddéses tevékenység 50 %-os miiszaki késziiltségi fokanal
benyujthato a teljes szerzodéses sszeg 25 %o-a. a0,
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4.13.

4.14.

4.15.

4.16.
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- 3. részszamla: a szerzddéses tevékenység 75 %-os miiszaki késziiltségi fokanal
benyujthato a teljes szerz6déses 6sszeg 25 %-a.
- Végszamla: a sikeres miiszaki atadas-atvétel utdn a szerzodéses tevékenység
100%-o0s miiszaki késziiltségi fokanal benyujthato a teljes szerzédéses dsszeg 25
%-a.
A Megrendeld a szerzodés teljesitésének elismerésérol (teljesités-igazolas) vagy az
elismerés megtagadasardl — ha jogszabaly masként nem rendelkezik — legkésébb a
Vallalkozo teljesitésétdl, vagy az err6l szolo irasbeli értesités kézhezvételétdl szamitott
tizenot napon beliil irasban koteles nyilatkozni [Kbt. 130.§ (1) bekezdés].
A hiba és hidnymentes miiszaki atadas-atvétel utan torténhet meg a végszamla
benyujtdsa. A jotallasi idére a jotallasi biztositékot Megrendeld részére bankgarancia
formaban nyujtja a Vallalkozé a végszamla benyujtasaval egyidejiileg, végszamla e
nélkiil nem fogadhaté be Megrendel6 részérdl.
A Megrendeld tdjékoztatja a Vallalkozot, hogy a szerzodés alapjan a Megrendeld altal
teljesitendd kifizetésekre — tekintettel arra, hogy a szerzédés kozbeszerzési eljaras
alapjan keriil megkotésre — az ad6zas rendjérdl szolo 2003. évi XCII. torvény (Art.)
36/A.§-anak rendelkezései alkalmazandok, ezért a kiallitott szamlahoz - ha a Vallalkoz6
nem szerepel a koztartozasmentes addzoi adatbazisban -, minden esetben csatolnia kell
a nemzeti ado- és vamhatosag altal kibocsatott, a szamla kiegyenlitésének datumatol
szamitott harminc naptari napnal nem régebbi nemleges (egyiittes) adoigazolast.
Amennyiben ez elmarad vagy koztartozasa van a Vallalkozonak, a Megrendeld
megtagadhatja a szamla kiegyenlitését.
A Megrendel6 tajékoztatja tovabba a Vallalkozot, hogy az Art. 36/A. §-aban
meghatarozott kotelezettségek — igy a tdjékoztatasi kotelezettség — 6t is terhelhetik a
Kbt. és a Ptk. szerinti esetleges alvallalkozoi iranyaban.
Felek megallapodnak, hogy nem alkalmazhatéak a késedelmes fizetés szabdlyai,
jogkovetkezményei, ha a Megrendeld az Art. 36/A. §-dban eldirtaknak megfeleld
feltételek teljestilése hianyaban visszatartja a kifizetést. Amennyiben a Vallalkozé nem
teljesiti hataridében a kifizetés jogszabaly szerinti el6feltételeit, a Megrendel fizetési
hatarideje a Vallalkozo késedelmének idejével meghosszabbodik.
Amennyiben Villalkozo a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, az ellenszolgaltatas
teljesitése soran Megrendel6 a 306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése

alapjan jar el.

5. A Vallalkozo feladatainak idébeli iitemezése

A munkateriilet atadasanak id6pontja: jelen szerz6dés alairasat kovetd legkésébb 8
napon beliili iddpontra a muszaki ellendr tiizi ki. A munkateriilet dtaddsat a Felek az
egyidejlileg megnyitott épitési naploban rogzitik. A munkateriilet 4tadasaval
egyidejiileg Felek meghatarozzak a kooperacio id6pontjait is. A Megrendelé szavatolja,
hogy a munkatertilet munkavégzésre alkalmas allapotban a Vallalkozé rendelkezésére
all a kivitelezési munkak teljes id6tartama alatt.

A Vallalkozé a munkateriilet atvételének idépontjara koteles elkésziteni és atadni a
Megrendel6 részére a kivitelezési munkak miiszaki el6rehaladasi titemtervét. A miiszaki
elérehaladasi litemtervet az ajanlattételi felhivas, az ajanlattételi dokumenticid
rendelkezései alapjan, azoknak megfelelden kell elkésziteni. A Vallalkozonak a munkat
az litemtervben foglalt miiszaki titemezés szerint kell végeznie. A benyujtott litemtervet
Megrendeld ¢és annak miiszaki ellendre egyiittesen hagyja jova. Vallalkozo a
jovahagyott titemterv szerint koteles a munkat végezni.
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6.4.

6.5,

6.6.

6.7.

6.8.

A Villalkozo az elvégzett munkdja mindségét az Utiigyi Miszaki El8irdsok alapjan
elkészitendd Epitési technologiai utasitds és Mintavételi és Minésitési Terv alapjan
koteles tandsitani. A Véllalkozé az Epitési technologiai utasitast és a Mintavételi és
Minésitési Tervet a munkateriilet atadasiig koteles a Megrendeldnek jovahagyas
céljabol atadni. A kivitelezési Feladatok teljesitése az Epitési technoldgiai utasitas €s a
Mintavételi és Minésitési Terv jovahagyasa nélkiil nem kezdheté meg. A Megrendel6 a
jovahagyas kérdésében a dokumentumok kézhezvételétél szamitott 8 munkanapon beliil
nyilatkozik.

6. Villalkozo jogai és kitelezettségei

Villalkoz6 kotelezettsége a szerz6dés targyat a jelen szerzédésnek megfeleléen, az
abban szabalyozottak, valamint a vonatkoz6 jogszabalyok, hatosdgi engedélyek,
eléirasok és szabvanyok szerint miszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben,
rendeltetésszerli hasznélatra alkalmas allapotban, I. osztalyd mindségben, a miiszaki €s
pénziigyi litemtervnek megfelelden, a teljesitési hataridére elkésziteni.

A Villalkoz6 a vonatkozo6 szabvanyok el6irasai szerinti legmagasabb mindségi szintnek
megfeleld teljesitést vallalja. A Vallalkozé a kivitelezés eredményének mindségét
tanusitani koteles, amelyhez a - Megrendel$ altal jovahagyott - Mintavételi és
Mindsitési Terv szolgdl alapul. A Mintavételi és Mindsitési Tervben foglaltak elvégzése
¢s annak koltségei a Vallalkozot terhelik. A Szerz6dés alapjan elkésziilt Iétesitmények
mindségi vizsgdlatara vonatkozoan csak olyan vizsgalati és mérési jegyzOkonyv
fogadhat6 el, amelyet mindésitett kozati vizsgald vagy akkreditalt laboratérium allitott
ki.

Véllalkoz6 koteles a beépitendd anyagok, késztermékek, berendezések, eszkozok, gépek
L. osztalyn mindségét tanusito, a 275/2013. (VIL. 16.) kormanyrendeletben foglaltaknak
megfeleld igazolasokat a felhasznalas, illetéleg a beépités elbtt bemutatni.

A Feladatok teljesitéséhez a Vallalkozé altal beszerzendd minden anyagnak,
készterméknek €s az elvégzett munkanak a szerzédésben €s a vonatkozé szabvanyban
eldirt mindséglinek kell lennie. A teljesités eredményének mindsitéséhez sziikséges
mindségi tantisitvdnyokat a Villalkozo koteles beszerezni, illetve azok hianyaban olyan
vizsgalatokat kell elvégeztetnie, amelyeket a Megrendel§ el6ir a készités, gyartas vagy
az elOkészités helyén, vagy a beépitési helyszinén és mindezek eredményének
megfeleloségéért, a Vallalkozonak kell helytallnia.

A szerz6dés, jogszabédly vagy szabvany altal vagy alkalmazési engedélyben el6irt
mintakrol a Villalkozé sajat koltségén koteles gondoskodni. A szerz8dés, jogszabély
vagy szabvany altal el6irt vagy a Szerz6dés megfeleld teljesitéséhez nyilvanvaloan
sziikséges barmely vizsgalat koltségét a Vallalkozo kételes viselni.

A Villalkozé koteles gondoskodni a feladatok teljesitéséhez mindazon szakemberekrél
¢s egy€b munkaerérél, akik a Villalkoz6 kotelezettségeinek I. osztalyti mindségben,
hatérid(")ben torténd teljesitése érdekében sziikségesek. A Véllalkozé k('jteles
eszk0z, gép beszerzésérdl, illetve a kivitelezés miiszaki-technikai vagy egyéb
feltételeinek megteremtésérdl. Vallalkozo biztositja, hogy az alvéllalkozok egymaéssal
dsszhangban, a lehet6 legnagyobb hatékonysaggal dolgozhassanak.

A feladatok Kkivitelezésének meg kell felelnie a hatdlyos, vonatkozd nemzeti
szabvanyokban és az orszagos kozutakon kotelezden alkalmazandé Utiigyi Miiszaki
Eléirdsokban foglaltaknak, valamint a szerz6désben meghatarozott feltételeknek.

A Villalkozé tudomadssal bir arrol, hogy a feladatok kivitelezését a kozuti forgalom
egyidejii fenntartasa mellett kell elvégeznie. A forgalom-tereléssel, forgalom-
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6.9,

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

korlatozassal kapcsolatos jelzések, tajékoztatok, eszkozok eldirds szerinti elhelyezése,
¢és azoknak az épités alatti folyamatos ellenérzése, sziikség szerinti haladéktalan pétlasa
a Vallalkozo kotelezettsége. Vallalkozo koteles a teriilet lezardsaval, illetve a
forgalomkorlatozassal kapcsolatos bejelentési kotelezettségek teljesitésére.

A munkateriilet Véllalkozénak tortén6é 4atadasa utan a forgalomszabalyozas
munkavédelem megszervezése, az 6vorendszabalyok, a tlizvédelmi és egészségiigyi
rendszabélyok megtartasa a Véllalkozo kotelessége. A Vallalkozonak a forgalomterelést
a Megrendel6vel egyiittmikodve, a GKM e targyban kiadott "UT2-1.119:2007.sz."
Kozutak korlatozasanak és ideiglenes forgalomszabalyozasanak kézikoényve" alapjan
kell elvégeznie.

A kivitelezéshez sziikséges energia igényét (villany, viz) Vallalkozé sajat
berendezéseivel, illetve a kozszolgaltatokkal kotott megallapodasok alapjan dnmaga
biztositja, ezeknek a koltségét viseli.

A Villalkozonak gondoskodnia kell arr6l, hogy az illetékes hatosagok,
koézmiiszolgaltatok barmikor ellenérzéseket és vizsgalatokat végezhessenek a
kivitelezéssel Osszefiiggésben kiadott épitési és egyéb engedélyekkel kapcsolatban.
Ezen feliil, lehetévé kell tennie, hogy a hatdsagok részt vehessenek azokon a
vizsgalatokon ¢és ellendrzéseken, amelyek lebonyolitisa a szerz6dés alapjan a
Vallalkoz6 feladatkorébe tartozik.

A munkateriiletre vonatkozd tlzrendészeti-, munkavédelmi-, kdérnyezetvédelmi- és
egészségligyi eldirasok végrehajtasarol, illetve betartasardl, valamint az atvett tertilet
allagmegovasardl, O6rzésér6l a Vallalkozo koteles gondoskodni. E kotelezettségek
megszegésébol, valamint a tevékenységébol eredd barkinek okozott minden karért

Vallalkozo felel.
A Villalkoz6 a teljesitésébe tiz szazalékot meghaladé mértékben igénybe venni kivant

alvallalkozoként csak az ajanlataban megjelslt alvallalkozd(ka)t vonhatja be, és ezen
alvéllalkozo(k) sem vehet(nek) igénybe sajat teljesitésiik tiz szazalékat meghaladd
mértékben teljesitési segédet.

A Vallalkozo a Kbt. 40. §. (1) bekezdés a) pont alapjan a kézbeszerzés alabbi részeihez
vesz igénybe alvallalkozokat:

o Vizk6zm kivaltas,

o Telekom k6zmii kivaltas,

e Kozvilagitasi halozat kivaltas,

o gizvezeték kivaltas,

e Invitel k6zmuhalozat kivaltas, szallitas,

e mindsités,

e Utépités-szegélyépités,

e Kkertészet,

e fo6ldmunka

A Villalkozé a Kbt. 40. §. (1) bekezdés b) pont alapjan igénybe vehetd alvallalkozoi,
altaluk végzendd munkarészek, azok szazalékos aranya:
e Nem vesz igénybe 10% feletti alvallalkozot

A Villalkozo, alvallalkozo(k) bevonasa esetén is teljes koriien és kozvetleniil felelés a
jelen szerzddésben foglalt kotelezettségek teljesitéséért.

A Megrendel6é a kivitelezést heti 2 alkalommal koteles — miiszaki ellenére Gtjan —
ellendrizni. Az ellendrzés elmulasztasa, vagy hianyossaga esetén a Vallalkozd nem
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mentesiil a felelosség aldl. Az eltakarasra keriilo és Vallalkozo altal készitett
szerkezeteket csak a miszaki ellenér épitési naploba rogzitett engedélyével, illetve az
eltakarasra keriil6 részek fényképes (.jpg) formatumi dokumentalasat kovetéen lehet
eltakarni.

6.16. A Villalkozé koteles a 266/2013. (VIL.11.) Korm. rendelet szerint az épitkezés
kezdetétdl annak teljes befejezéséig felelés miiszaki vezetot biztositani, valamint épitési
naplot vezetni.

6.17. A Vallalkoz6é csak olyan munkavallalokat foglalkoztathat a Megrendeld teriiletén,
akiknek érvényes személyi okmanyaik, munkavallalasi engedélyiik van, a Vallalkozonal
(ill. alvéllalkozojandl) bejelentett modon dolgoznak, szakmailag és egészségiigyileg
alkalmasak a munkavégzésre, és — igazoltan — megfeleld munka-, baleset-, és
tizvédelmi oktatdsban részesiiltek. A  VallalkozO munkavallaléi kotelesek
munkavégzésre alkalmas allapotban, tiszta és kulturdlt munkaruhdban megjelenni a
kijelolt munkateriileten. A Vallalkozo munkavallaloi altal — akar a Megrendeld, akar
harmadik személyek részére — okozott karok megtéritéséért a Vallalkozd készfizetd
kezességet vallal.

6.18. Amennyiben olyan koriilmény meriil fel, amelynek kovetkeztében a szerzédésben
vallalt valamely kotelezettség teljesitése el6re lathatoan akadélyba iitkozik, a Felek
kotelesek egymast az akadaly felmeriilésekor, vagy a fenyegetd akadalyrdl valod
tudomasszerzéskor haladéktalanul irasban értesiteni. A Vallalkozénak a miiszaki
tartalmat, valamint a munkak befejezésének hataridejét érintd koriilmény esetén az
akadalyértesitést az épitési naploba tortént bejegyzés mellett haladéktalanul levélben is
meg kell kiildenie a Megrendelének, ebben az esetben a kozlés a levél kézhezvételével
hatalyosul.

A szerzddésszegés aloli kimentés alapjaul a megfeleléen kozolt akadalyértesités
szolgalhat, amennyiben az akadaly a Vallalkozonak nem felrohatd, és nem az 6
érdekkorébe tartozik.

6.19. Amennyiben a Vallalkoz6 valamely lényeges kotelezettségét sulyosan megsérti, és a

jogsértd magatartassal felszolitas ellenére sem hagy fel, vagy annak kdvetkezményeit
felszolitas ellenére sem kiiszoboli ki haladéktalanul, és ezért karosodas veszélye
fenyeget, a Megrendeld jogosult a munkavégzést azonnali hatallyal felfiiggeszteni,
illetve megtiltani mindaddig, amig a Vallalkozo a szerzddésszerii teljesitésre
biztositékot nem nyujt, vagy a Vallalkozo (illetve a Vallalkozo6 koltségén a Megrendeld)
a szerz0désszegés jogkovetkezményeit el nem haritja.
A Felek rogzitik, hogy a Vallalkozo 1ényeges kotelezettségének mindsiilnek kiilonosen
a felelésségbiztositas fenntartasara, a mas vallalkozokkal valo egyiittmiikodésre, az
Utvonalak tisztan tartdsara, a munkavallalok alkalmazéséra, az épitési napld vezetésére,
a zajhatassal jar6 munkak idOpontjara vonatkozé feltételek. A munkélatok
felfiiggesztésének, illetve megtiltasanak id6tartama a teljesitési hatariddbe beleszamit
(azt nem modositja).

6.20. A kivitelezés soran keletkezd hulladékok — engedéllyel rendelkezd kezel6hoz torténd —
elszallitasara (elszallittatasara) a Vallalkozo kotelezett. Az épitési anyagok, bontasi
tormelék taroldsdhoz, illetve (el)szallitasahoz sziikséges minden engedélyt a
Vallalkozonak kell beszereznie, az ezzel kapcsolatos valamennyi koltség a Vallalkozot
terheli.

6.21. A Villalkozot terheli minden olyan kartéritési feleldsség, amely a feladatok
teljesitésével Osszefiiggésben a Véllalkozo, annak alvallalkozdja vagy szallitoja
tevékenységébol fakadoan keletkezik. A Vallalkozo koteles a feladatok kivitelezése és
megvalositasa, valamint a kivitelezési hibak kijavitasa kapcsan megtenni az dsszes tole
elvarhato intézkedést a kornyezet védelme, tovéabba annak érdekében, hogy a
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7.4.

1.5,

kivitelezési munkakat a szomszédos ingatlanok birtokosainak lehet6 legkisebb mértékii
zavarasaval végezzék el.

Atadés-z’ntvétel, a teljesités igazolasa, uto-feliilvizsgalat

Az atadas-atvételi eljards célja annak megallapitasa, hogy az elkésziilt épitési-szerelési
munka, illetve annak eredménye megfelel-e a miiszaki terveknek, leirdsoknak,
jogszabalyi és hatosagi eldirasoknak, szabvanyoknak, a szerzédésben foglaltaknak
(kiilonos tekintettel a mindségi eldirasokra), tovabba alkalmas-e a rendeltetésszerii
hasznélatra.

A Villalkoz6 koteles az épitési beruhazas elvégzését a befejezési hataridd letelte el6tti
8. napon a Megrendeld részére készre jelenteni. A Megrendel6 a készre jelentd levél
kézhezvételétdl szamitott 3 munkanapon beliil koteles az atadas-atvételi eljaras
megkezdésének idépontjardl értesiteni a Vallalkozot, amely nem lehet kés6bbi iddpont,
mint a készre jelentd levél kézhezvételétl szamitott 8. munkanap. Ez a rendelkezés
megfeleléen alkalmazand6 abban az esetben is, ha a munkak elvégzésével a Villalkozo
késedelembe esik, vagy eloteljesitésre keriilne sor. Az atadas-atvételi eljarasban érdekelt
hatésagok €s tervezok meghivasa a Megrendel6 feladata.

A Villalkozo koteles az atadas-atvételi eljaras megkezdéséig, de legkésébb annak
befejezéséig a Megrendeld rendelkezésére bocsatani az épitési munka, a beépitett
anyagok és berendezések mindségét igazold bizonylatokat, megfelel6ségi igazolasokat
(nyilatkozatokat), a sziikséges vizsgalati eredmények okmadanyait, mérési
jegyzokonyveket, kozmuszolgaltatok mindségigazolasait, az lizemelési és karbantartasi
utasitasokat, valamint a létesitmény ténylegesen megvalosult allapotdanak megvaldsuldsi
terveit. '

A Felek kifejezetten rogzitik, hogy a 7.3. pontban rogzitett feltételek — akar részleges —
hidnya az atadas-atvételi eljards megkezdését, illetve lezarasat kizarja, és az ebbdl
adodo késedelem a Vallalkozo felel6sségi korébe tartozik.

Az atadas-atvételi eljaras lefolytatdsanak id6tartama legfeljebb 15 munkanap. Az eljaras
lezarasakor a Felek jegyzokonyvet vesznek fel, amelyben rogzitik:

— az eljarasban részt vevo személyek nevét, beosztasat, a képviselt szervezet nevét,

— az atadas-atvételi eljaras megkezdésének és lezarasanak napjat,

— az Megrendelo altal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket

— a Megrendelonek az épitési napld vezetésére, lezarasara, a munkalatok soran
felmertlt rendhagyo koriilményekre tett észrevételeit,

— ateljesités elfogadasanak, vagy megtagadasanak tényét,

— ateljesités elfogadasanak megtagadasa esetén annak indokat,

— amiszaki atadas-atvételi eljaras soran felfedezett mennyiségi és minGségi hibakat,
hidnyokat, hianyossagok megnevezését (jelentdsebb tételszam esetén - az dtadas-
atvételi jegyzokonyv mellékletét képezo - kiilon hianypotlasi jegyzokonyv vagy
hibajegyzék, hianyjegyzék is készithetd),

— a hibas munkarészekre es6 koltségvetési 6sszegeket,

— a Megrendeld altal érvényesiteni kivant igényeket (Megrendel6 dontését arrol,
hogy igényt tart-e a hibak kijavitasara vagy arengedményt kér),

— ajegyzokonyv keltét.

A jegyz6konyvet a Megrendeld miiszaki ellendre veszi fel, és a Felek annak minden
oldalat alairjak, tovabba mellékelni kell hozza a Vallalkozé altal a Megrendelének

atadott dokumentumokat.
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7.6.

s

7.8.

79,

7.10.

7.11.

8.1.

A Megrendel6 kisebb hibédk, hidnyossagok alapjan is jogosult az atvétel megtagaddsara,
amennyiben azok mds hibdkkal, hianyokkal osszefiiggésben, illetve a kijavitdsukkal,
potlasukkal jar6 munkak folytan akadalyozzak a zavartalan hasznalatot, vagy
Osszességiikben jelent6s hibanak tekinthetdk.

Megrendelé a Vallalkozd javitasi kotelezettsége teljesitéséhez koteles pothataridot
megjeldlni, és ezen idStartamon beliil Vallalkozo koteles sajat koltségére a hibakat és
hidnyosségokat kijavitani, megsziintetni.

Az elvégzett hidnypotlasokrol illetve javitasokrol a Vallalkozo irdsban tajékoztatja a
Megrendel6t, amely azt — megfelel6ség esetén — atveszi. Az atadas-atvételi eljaras csak
a miszaki ellendr hiba és hidnymentességet igazold nyilatkozata birtokaban zarhato le
Amennyiben a szerzédésben meghatarozott kivitelezési munka teljes egészében
elkésziilt és az atadas-atvételi eljaras a teljesités elfogadasaval sikeresen lezérult, a
Megrendel6 kiadja a teljesitésigazolast. A teljesitésigazolds birtokdban a Vallalkozd
benyujthatja a Megrendeldnek a végszamlajat.

A birtokbaadas az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szolé 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet 33.§-4ban foglalt rendelkezések szerint torténik.

Az atadas-atvétel napjatol szamitott 36 honapon beliil, a jotallasi idészak lejartakor a
jelen szerzédés alapjan elvégzett munkak uto-feliilvizsgalati eljarasat meg kell tartani. A
Megrendel6 késziti eld az uto-felilvizsgalati eljarast, melyre a Vallalkozot meghivija 8
naptari nappal az eljards megkezdése elott, a Megrendeld altal kiallitott hibajegyzék
egyidejii csatolasaval.

8. Szerzddést biztosité mellékkitelezettségek

Kotbér

8.1.1. Amennyiben a Villalkozé a kivitelezési munkdknak a jelen szerzédés 2.1.
pontjdban rogzitett teljesitési hataridore torténd elvégzésével neki felréhatoan vagy
egyébként az érdekkorébe tartozd okbol késedelembe esik, mapi 100.000,-Ft
késedelmi kotbért koteles a Megrendel6 részére fizetni a késedelemmel érintett
minden naptari napra. A Véllalkozo altal fizetendé késedelmi kotbér dsszege nem
haladhatja meg a netté vallalkozasi dij 15%-at.

8.1.2. Amennyiben a késedelmi kotbér osszege eléri a nettd vallalkozasi dij 15%-at, a
Megrendeld jogosult a szerzodéstol elallni. A Megrendel$ ebben az esetben csak a
késedelmi kotbérre jogosult.

8.1.3. Amennyiben a Megrendeld — akar a teljesitési hatarid6 lejarta elétt — pothataridot
tliz ki a teljesitésre a Vallalkozo részére, a Vallalkozo a késedelmi kotbér fizetésére
a pothataridé alatt is koteles, a 8.1.1. pontban meghatirozottak figyelembe
vételével.

8.1.4.A Megrendeld jogosult érvényesiteni a kotbérigényét meghaladd karat is a
Vallalkozoval szemben.

8.1.5. Amennyiben a Vallalkozd kotbér fizetésére koteles, a kotbér osszegérol — a
véllalkozasi dijjal szemben — a Megrendelé szamlat allit ki. A kotbérre vonatkozd
szamla fizetési hatarideje, amennyiben a Megrendel6 pénziigyi beszamitassal él, a
szamla kézhezvételétdl szamitott 30 nap. A Megrendelé kotbérigényének
érvényesitése nem jelenti egyéb igényeirdl valo lemondasat.
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8.2. Teljesitési biztositék
A Kbt. 126. § (2) bekezdése alapjan Megrendeld teljesitési biztositékot irt eld. A

teljesitési biztositékot a szerzddéskotéskor kell rendelkezésre bocsatani. A teljesitési
biztositéknak a szerzédés id6tartama + 60 nap id6tartamra, de legalabb a hidnymentes
¢s eredményes miiszaki atadas-atvételt kovetden a jotallasi idére nyujtott jotallasi
biztositék kiadasdig kell érvényesnek lennie. A teljesitési biztositék a hataridében és
megfelelé mindségben vald teljesitést biztositja. A teljesitési biztositék a jelen
szerzodés 4.1. pontja szerinti tartalékkeret nélkiili netto vallalkozéi dij 5%-a, azaz
6.624.186,-Ft, melyet Vaillalkozé bankgarancia formdjaban nydjt. A teljesitési
biztositék a szerzddés 3. sz. mellékletét képezi.

8.3. Jotallasi biztositék

A Kbt. 126.§(3) bekezdés alapjan Megrendeld jotallasi biztositékot irt eld. Vallalkozo
a jotallasi kotelezettség kezdetének iddpontjatol, vagyis a hianymentes €s eredményes
miiszaki dtadas-atvételi eljards lezarasatol az elvégzett munkakra és beépitett anyagokra,
berendezésekre 36 honapra kiterjedd jotallasi biztositékot nyujt. A jotallasi biztositék
benyUjtasa a végszamla kifizetésének feltétele.

A jotallasi biztositék a jelen szerzédés 4.1. pontja szerinti tartalékkeret nélkiili
netto vallalkozoi dij 5%-a, azaz 6.624.186,-Ft, melyet Villalkozé6 bankgarancia
formajaban nyujt. A biztositéknak a vallalt jotallasi id6 utolsé napjat kdvetd 30 napig
érvényesnek kell maradnia.

8.4. Jotallas
8.4.1. A Villalkoz6 az elkészitett munkakra és a felhasznalt, beépitett, felszerelt anyagokra,

eszkozokre, berendezésekre (termékekre) 36 hénap jétallast, és a 12/1988. (XI1.27.)
EVM_IPM-KM-MEM-KVM rendelet szerinti a vonalas létesitményekre vonatkozo
kotelezo alkalmassagi idot vallal. vallal. A jotallasi idoszak a jelen szerz6dés keretében
elvégzett valamennyi munkara a sikeres zar6 atadas-atvételi eljarast dokumentald
jegyzokonyv keltétol kezdoédik.

8.4.2.A jotallasi idészakon beliil a Véllalkozé a Megrendel6 altal jelzett kivitelezési hiba vagy
anyaghiba kijavitasat - amennyiben az id6jarasi koriilmények a sziikséges javitasi
technoldgia mellett lehetové teszik - 15 (tizendt) napon beliil kételes megkezdeni és a
miszakilag indokolt legrovidebb id6tartamon beliil koteles befejezni. Ennek
elmulasztdsa vagy megtagadasa esetén a Megrendel6 jogosult - a Véllalkozd egyidejii
értesitése mellett - a munkat massal elvégeztetni a jotallasi biztositék terhére.

8.4.3.A jotallasi idészak végén a Felek utd-feliilvizsgalati eljarast tartanak, melyet a
Megrendelé készit el6 és hivja meg arra a Vallalkozét. A meghivot az eljaras
megkezdésének napjat megel6z6en 8 nappal kell megkiildeni. A Megrendeld az
eljarasrol a meghivottak jelenlétében jegyzOkonyvet vesz fel, melyben feltiinteti a
hibajegyzéket és a résztvevoknek a hibakkal (hidnyokkal) kapcsolatos nyilatkozatat. A
jegyzOkonyv rogziti a Vallalkozo altal elismert hibék kijavitasara és a hianyok potlasara
vallalt hataridét. A rogzitett hibak kijavitasa utan, illetve a jegyzékdnyvben foglalt
megallapodasnak megfelel6en, a jotallasi kotelezettség megsziinésekor a Megrendeld
erre vonatkozé kérés esetén gondoskodik a Jotallasi Biztositékot megtestesitd okirat
visszakiildésérol.
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9.1,

9.2,

9.3;

9.4.

10.1.

10.2.

9. Felelosségbiztositas

A Villalkozo koteles a szerzodés szerinti munkékra és a szerz6dés teljes iddtartamara
vonatkozo, legaldbb a szerzédés szerinti nettd vallalkozasi dijjal azonos Osszegii
(132.483.724,-Ft  értékl) teljeskorti (valamennyi, a tevékenységgel okozati
Osszefliggésben allo karra kiterjedd) épitési-szerelési felel6sségbiztositasi szerzédést
kotni, és azt fenntartani.

Amennyiben a Villalkozé a szerzddés alairasakor mar rendelkezik a 2014. évre
érvényes teljeskorii (valamennyi, a tevékenységgel okozati 6sszefiiggésben allo karra
kiterjed6) épitési-szerelési feleldsségbiztositassal, a Vallalkozo jelen szerzédés
alairasaval kotelezettséget vallal arra, hogy ezen biztositds a jelen szerz6dés alapjan
megrendelt valamennyi munkara is kiterjed.

A Villalkozé koteles a 9.1. vagy 9.2. pont szerinti biztositasi szerzodés (vagy kotvény)
maésolatat a szerz6déskotés elott a Megrendeldnek atadni. (Szerzédés 2. sz. melléklete)

A Villalkozé altal biztositandd feleldsségbiztositas Osszege: legalabb a szerzddés

szerinti nettd vallalkozasi dij Osszege évente, és legalabb 10 milli6 forint
kéreseményenként.

10. A szerzodés soran kapcsolattartasra kijelolt személyek:

A vallalkozasi szerz6dés teljesitésével, illetleg esetleges modositasaval kapcesolatban
feleket az alabbi személyek képviselik:

Megrendel6 részérol:

név: Péasztor Béla polgarmester

levelezési cim: 2112 Veresegyhaz, Fo ut 35.
telefon:

telefax: +36 28 588-646

Vallalkozo részérol:

név: Kirdly Gabor és Kovacs Zsolt cégvezetdk

levelezési cim: 1117 Budapest, Gabor Dénes utca 2. (Infopark D épiilet)
telefon: 1/358-5012

telefax: 1/358-5442

A szerz6dés miiszaki jellegl kérdéseiben feleket az alabbi személyek képviselik:

Megrendeld részérol:

Cserhati Ferenc beruhazasi osztalyvezeté

Telefon: 06 30 823 3288

E-mail: cserhati.ferenc@veresegyhaz.hu 2



Megrendelé muszaki ellendre

Név: Pintér Ferenc

Cim: 1134 Budapest Vaci ut 45. D épiilet III.
Engedélyszam:
telefonszama: 06 30 504 4576

Vallalkozo részérol:

Név: Voros Gabor

Telefon: 06 20 942 6552

E-mail: gabor.voros@strabag.com

Villalkozo felel6s miszaki vezetdje:

Név : Kiraly Gabor

Cim: 1117 Budapest, Gabor Dénes utca 2. (Infopark D épiilet)
Telefon: 06 30 677 0416

E-mail: gabor.kiraly@strabag.com

11. A szerzodés megsziinése

11.1. Felek a jelen véllalkozasi szerzodést a masik félhez intézett egyoldalu, irasbeli
nyilatkozattal, azonnali hatéllyal abban az esetben mondhatjak fel, ha a mésik fél a jelen
szerzO0désbdl eredd valamely kotelezettségét ismételten vagy sulyosan megszegi

11.2. A Vallalkozé jogosult a szerzodéstdl azonnali hatéllyal elallni (rendkiviili elallas),
amennyiben a Megrendeld stlyos szerzodésszegést kovet el, igy kiilondsen, ha valamely
esedékes fizetési kotelezettségével neki felrohatéan 60 naptdri napot meghaladd
késedelembe esik és Megrendel6t a fizetésre irasban felszélitotta.

11.3. A Megrendeld jogosult a Vallalkozd stlyos szerzédésszegése miatt a szerzédéstdl
azonnali hatéllyal elallni. Ilyen esetben a Vallalkoz6 kartéritésre nem jogosult. Stlyos
szerzOdésszegésnek minésiil ha a  Vallalkozo valamely lényeges kotelezettségét
megsérti, vagy barmely kotelezettségének irasbeli felszolitasra sem tesz eleget az erre
iranyul¢ felszolitasban szereplé hataridén beliil.

11.4. Amennyiben a teljesitési hatarido lejarta el6tt valdsziniisithetd, hogy a Vallalkozo a
munkat csak szamottevé (20 munkanapot meghaladd) késéssel tudja elvégezni, a
Megrendeld jogosult a szerz6déstdl elallni, a szerzddésszegésre vonatkozo szabalyok
alkalmazdsa (igy kiilonosen a munka mas véllalkozdval valo elvégeztetése koltségeinek
érvényesitése) mellett.

11.5. Az elallast tartalmazo6 jognyilatkozat kizardlag irasban (cégszeriien alairva) érvényes. A
felmondé nyilatkozatot tértivevényes kiildeményként kell a cimzett kapcsolattartojahoz
eljuttatni.

11.6. A Vallalkozo az elallas altala vagy vele tortént kozlését kovetden haladéktalanul koteles
a munkateriiletr6l levonulni, és azt (valamint az anyag- és tormelékszallitasi
utvonalakat) megtisztitott allapotban atadni.

11.7. A 10.1-10.5. pontok alkalmazaséban elallas helyett felmondas értendd, amennyiben a
jognyilatkozat kozlésének iddpontjaban a szerz6déskotés elétt fenndllott helyzetet
‘visszadllitani nem lehet, vagy a Megrendeld azt nem kivanja.
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11.8. A szerzddésnek barmilyen okbdl torténd megsziinése esetén a Felek kotelesek
egymassal — a Vallalkozo altal elvégzett munka aranyaban — elszamolni.

12. Kotelezo rendelkezések a Kbt. alapjan:

12.1. Villalkoz6 villalja, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerz6dés teljesitésével
osszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a véllalkozd
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

12.2. Vallalkozo6 villalja, hogy a szerz6dés teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendeld szamara megismerhetévé teszi, és a Kbt. 125.§ (5) bekezdés szerinti
tigyletekrél a megrendel6t haladéktalanul értesiti {Kbt. 125.§ (4) bekezdés}

12.3. Felek csak akkor mddosithatjak a szerzédésnek a felhivas, a dokumentécié feltételei,
illetdleg az ajanlat tartalma alapjan meghatarozott részét, ha a szerz6dés modositisa
olyan koriilmény miatt valt sziikségessé, amely a szerzddéskotést kovetben - a
szerz6déskotéskor elére nem lathatdo okbol meriilt fel és a szerzodés valamelyik fél
lényeges jogos érdekét sérti. {Kbt. 132.§ (2) bekezdés}.

12.4. A Kbt. 128.§ (2) bekezdése alapjan: Az ajanlattevéként szerzodo fél teljesitésében — a
(3) bekezdés szerinti kivétellel — koteles kozremilkodni az olyan alvallalkozé és
szakember, amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett az ajanlattevd alkalmassaganak
igazoldsaban. Az ajanlattevd koteles az ajanlatkérének a teljesités soran minden olyan —
akar a korabban megjelolt alvallalkozo helyett igénybe venni kivant — alvallalkozd
bevondsat bejelenteni, amelyet az ajanlataban nem nevezett meg és a bejelentéssel
egylitt nyilatkoznia kell arrol is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem
all az 56. § szerinti kizaré okok hatalya alatt.

13. Vegyes rendelkezések

13.1. A Felek vallaljak, hogy a szerz6désbdl eredé vitaikat egyeztetéssel oldjak meg, s csak
ennek az elsé egyeztetd targyalastol szamitott 30 naptari napon tali eredménytelensége
esetén fordulnak birésaghoz.

13.2. Jelen szerz6dés elvélaszthatatlan részét képezi az eljarast megindito ajanlattételi
felhivés, az ajanlattételi dokumentacio, valamint a Vallalkozo kozbeszerzési eljarasban
benyujtott ajanlata. A kivitelezési dokumentaciot (az arazatlan koltségvetési kiirassal
egylitt) a Vallalkozo altal a kozbeszerzési eljarasban atvett dokumentacio tartalmazza.

13.3. A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Toérvénykonyvrdl szolo
1959. évi IV. térvény (Ptk.), a kozbeszerzésekrdl szolo 2011. évi CVIIL. térvény (Kbt.)
¢és a vonatkozo6 egyéb jogszabalyok rendelkezéseit kell alkalmazni.

13.4. A Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzddés teljesitése soran a masik fél
tudomdséara jutott valamennyi informacié izleti titkot képez. A Villalkozd a
rendelkezésére bocsatott adatokat, dokumentumokat, illetve egyéb tudomadsara jutott
informdciot a jelen szerzddés keretén kiviil nem hasznélhatja fel, azokat a Megrendeld
érdekeit sérté vagy veszélyezteté modon nem kezelheti, harmadik fél szamara
semmilyen formaban nem szolgaltathatja ki, kivéve, ha erre irasbeli felhatalmazast kap.
A Felek rogzitik, hogy a titoktartasi kotelezettség a jogszabaly alapjan nyilvanos (vagy
harmadik személy altal megismerhetd) adatokra nem terjed ki. A Megrendeld
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tajékoztatja a Véllalkozot, hogy a jelen szerzodést a Kbt. 31.§ (1) bekezdés alapjan
kozzéteszi, és az informacios onrendelkezési jogrol és az informaciészabadsagrol
sz016 2011 évi CXII. torvény rendelkezései alapjan arrdl adatigénylés esetén egyéb

modon is tajékoztatast ad.

A szerz6dést a Felek annak elolvasasa és kozos értelmezése utdn, mint szerz6déses
akaratukkal mindenben megegyez6t jovahagydlag irjak ala.

Jelen szerzddés 5 eredeti példanyban késziilt, melybdl 3 peldany illeti a Megrendelot 2

példany a Vallalkozot.

Veresegyhaz, 2014. marcius 4.
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